



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 2035 del 31/12/2021

OGGETTO: Intervento di ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione area antistante il Palazzetto dello Sport in via Campopannone - Determina a contrarre - CUP G95I11000140004 CIG. 309785814B

Proposta n. DET-778-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM ING. GIUSEPPE SABINI

SERVIZIO: PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 216 del 29/12/2021, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente ad interim del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale dal 29.12.2021 al 31.12.2021.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/06/21, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00, il DUP (Documento Unico di Programmazione), Annualità 2021-2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/06/21, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11, il Bilancio di Previsione triennale 2021-2023

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 14/09/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023.

PREMESSO:

che nelle ultime settimane si è verificata una progressiva crescita della pandemia virale COVID 19 nelle sue più recenti trasformazioni;

che tale situazione di emergenza sta creando notevoli disagi sul territorio in quanto i cittadini del comprensorio dell'ASL NA2 Nord si stanno recando in massa con le proprie auto presso il Drive-in aperto presso la struttura ospedaliera "San Giuliano", sita in Giugliano in Campania alla Via Giambattista Basile n. 1, per sottoporsi al test anticovid mediante tampone molecolare, causando enormi disagi alla viabilità limitrofa all'Ospedale;

che l'Ospedale "San Giuliano" è dotato di un servizio di Pronto Soccorso attivo sulle 24 ore che risente della presenza del traffico esterno causato appunto dai cittadini che ivi si recano per sottoporsi al test anticovid;

che l'Amministrazione comunale, di concerto con l'ASL NA2 Nord, ha verificato la possibilità di organizzare sul territorio di Giugliano in Campania una ulteriore postazione all'aperto dove all'interno di percorsi veicolari o pedonali effettuare i tamponi molecolari e/o altre tipologie di test per la ricerca del SARS- COV2;

che è stato individuato uno spazio pubblico a parcheggio ritenuto idoneo dall'Amministrazione comunale e dall'ASL NA2 Nord, sito tra il Palazzetto dello Spor di via Camponanzone e lo Stadio Comunale;

che dal sopralluogo congiunto con la ditta Energia srl, concessionaria degli impianti di pubblica illuminazione, è emerso che l'area è dotata di impianto di pubblica illuminazione allo stato non funzionante in quanto oggetto di atti vandalici che richiedono un intervento di manutenzione straordinaria atto alla messa in esercizio, oltre alla installazione di un misuratore ENEL;

DATO ATTO:

che con determina n. 1365 del 30.11.2012 e successiva rettifica n. 1453 del 12.12.2012 è stata aggiudicata alla Società **SEPEM.srl** la concessione ventennale ex art. 30 e 142 del DLgs. 163/06, relativa alla gestione, manutenzione, ampliamento, riqualificazione, adeguamento alle norme illuminotecniche e L.R.Campania n 12/2002 della pubblica illuminazione;

che in data 28.02.2013 è stata sottoscritta la relativa concessione (Rep. 11/2013);

che in data 23.10.2015 è stato sottoscritto il contratto rep. 151/2015 per l'ampliamento della rete per ulteriori impianti presenti sul territorio;

che con determina n. 1303 del 09.08.2019 si è preso atto dell'atto REP. 9433 Rogito n. 5485 stipulato in Roma presso Notaio Gabriele Sciumbata in data 31.01.2019 con cui la Soc. SEPEM srl con sede in Cardito (NA), in qualità di socio unico della ENERGIA Srl, con sede in Cardito (NA) titolare del contratto rep. n. 11/2013 e successivi rep. 151/2015 e rep. 202/2017 relativi alla Concessione ventennale ex art. 30 e 142 del

DLgs. 163/06, relativa alla gestione, manutenzione, ampliamento, riqualificazione, adeguamento alle norme illuminotecniche e L.R. Campania n° 12/2002 della pubblica illuminazione, del comune di Giugliano in Campania, ha ceduto il 100% delle quote della summenzionata Soc. Energia Srl alla P&A PUBLIC LIGHTING S.p.A con sede in Napoli - Centro Direzionale Isola C/2;

che a seguito di pensionamento, in data 01.10.2020, del RUP geom. Raffaele Di Lauro, con determina n. 1004 del 02.10.2020, è stato nominato quale nuovo RUP e responsabile dei lavori l'Ing. Rosa Della Volpe;

VISTA la nota della ditta Concessionaria Energia srl, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 30.12.2021 al n. 0135421, con allegato il Computo metrico dei lavori e il quadro economico, dal quale si evince:

che l'importo dei lavori da eseguire ammonta ad €. 8.920,96 escluso iva, a cui applicando il ribasso d'asta del 3,00% prevista dal contratto, ammonta ad €. 8.653,33 oltre €. 178,42 per oneri della sicurezza per un totale di €. 8.831,75 oltre IVA;

che dal computo è esclusa la richiesta e la fornitura del misuratore ENEL, a carico dell'Ente;

PRESO ATTO che i lavori da farsi, così come previsti nel suddetto computo metrico, sono qualificabili come lavori extra canone per l'adeguamento dell'impianto esistente di pubblica illuminazione., in considerazione della Concessione relativa alla gestione, manutenzione, ampliamento, riqualificazione, adeguamento alle norme illuminotecniche e L.R.Campania n 12/2002 della pubblica illuminazione.

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla PARTE II – TITOLO I del D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.L. n. 76/2020.

CONSIDERATO

- quanto previsto nella Concessione di cui al contratto Rep. 11/2013,
- quanto previsto dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto *“a partire dalla entrata in vigore del contratto di gestione per i nuovi punti luce installati ed allacciati, il canone annuo da corrisponderci all'Appaltatore per energia e manutenzione (esclusa quella per lavori extra canone che verrà liquidata a fattura con la applicazione del ribasso offerto in sede di gara) verrà adeguato tenendo conto che ogni nuovo punto luce prevede nel contratto due variabili di costo: A) Quota annua a compenso degli oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica. B) Quota annua a compenso degli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata-preventiva e predittiva ; Per successivi ampliamenti della rete, con la esclusione di quelli eventualmente proposti dall'aggiudicatario in sede di offerta, il nuovo valore del canone sarà determinato sommando all'importo dello stesso alla data dell'offerta l'incremento determinato come al successivo articolo 56”*.
- quanto previsto dall'art 56 del Capitolato Speciale di Appalto *“La contabilizzazione sia energetica che manutentiva di tutti i nuovi punti luce superiori a quelli posti a base di gara o sostituiti in corso dell'appalto , nel rispetto dell'efficienza energetica, verrà così effettuata : •potenza lampada fino a 36 w compresi – prezzo unitario base ridotto del 50% •potenza lampada fino a 125 w compresi – prezzo unitario base •potenza lampada fino a 150 w compresi – prezzo unitario base maggiorato del 10% •potenza lampada fino a 400 w compresi – prezzo unitario base maggiorato del 50% •potenza lampada oltre a 400 w compresi – prezzo unitario base maggiorato del 100% L'adeguamento del canone verrà applicato per la sola frazione di anno a base giornaliera in cui è intervenuta la variazione.”*
- l'importo dei lavori da effettuare, come preventivati dalla stessa ENERGIA srl;
- le evidenti ragioni di urgenza nell'effettuazione di tali lavori propedeutici alla regolare apertura del nuovo centro vaccinale dell'ASL NA2, per poter così eliminare i disagi evidenziati in precedenza.

Ritenuta propria la competenza ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/00) e dello statuto comunale.

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania.

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.ii.mm..

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Visti lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti

DETERMINA

Per le motivazioni esposte nella narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1. di approvare** il computo metrico dell'intervento di ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione area antistante il Palazzetto dello Sport in via Campopannone, necessario e propedeutico alla regolare apertura del nuovo centro vaccinale dell'ASL NA2 nel Comune di Giugliano in Campania, per l'importo di € 8.831,70 al netto del ribasso d'asta e oltre IVA, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di procedere** con l'affidamento dei lavori extra canone alla ENERGIA srl, titolare della Convenzione di cui al contratto Rep. 11/2013 relativa alla pubblica illuminazione, CIG 309785814B, così come previsti nel computo metrico e già ribassati;
- 3. di impegnare** la somma complessiva di € **10.774,67** incluso IVA, sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Capitolo 10314801 del Bilancio 2021/2023 annualità 2022;
- 4. di dare mandato** al RUP, ing. Rosa Della Volpe, di predisporre la richiesta per la fornitura del misuratore ENEL e di procedere all'adozione di tutti i successivi atti consequenziali;
- 5. di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e a quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000, assolvendo inoltre ad eventuali obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Sabini

Attestazione ai sensi dell'art 183 comma 7 del D Lgs n 267 00 Denominazione Importo della spesa 10.774,67 Impegno Contabile 1860/2021 Missione Programma Titolo Capitolo 10314801 Articolo Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art 183 comma 7 D Lgs 267 00

Li, Data 31/12/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.