



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO

Oggetto:

REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL NUOVO CIMITERO

Elaborato:

**QUADRO ECONOMICO**

**ELABORATO - RE10**

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
00					
01					

R.U.P.:  
**GEOM. GIULIANO VASSALLO**

DIRIGENTE:  
**ING. GIUSEPPE SABINI**

progettista :  
**ARCH. LUCIA GNERRE**

consulenti:  
**Ing. PASQUALE CERASUOLO  
(progettazione strutturale)**

## QUADRO ECONOMICO

<b>Tabella A</b>	
a.1 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (escluso oneri della sicurezza indiretti)	€ 559.822,61
TOTALE LAVORI ESCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA E INCIDENZA DELLA MANODOPERA	€ 411.204,72
a.2 INCIDENZA DELLA MANODOPERA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 148.617,89
a.3 ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.085,38
a.4 ONERI DELLA SICUREZZA SPECIALI (non soggetti a ribasso d'asta) 0,8%	€ 4.478,58
<b>TOTALE TABELLA A</b>	<b>€ 566.386,57</b>

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

<b>Tabella B</b>	
b.1 Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 9.772,67
b.2 Conferimento in discarica	€ 4.500,00
b.3 Imprevisti	€ 45.310,93
<b>b.7 SPESE GENERALI</b>	
b.7.1 Rilievi accertamenti ed indagini	€ 5.000,00
b.7.2. Spese tecniche	€ 94.678,95
b.7.4. Fondo per incentivo alla progettazione e RUP	€ 11.327,73
b.7.5 spese per pubblicità	€ 3.000,00
b.7.6. Contributo previdenziale INARCASSA	€ 3.787,16
<b>b.8 TOTALE IVA E ALTRE IMPOSTE</b>	
b.8.1 IVA al 22% sul totale lavori escluso oneri sicurezza e incidenza manodopera	€ 90.465,04

b.8.2 IVA al 22% su oneri sicurezza diretti	€	458,78
b.8.3 IVA al 22% su oneri sicurezza speciali	€	985,29
b.8.4 IVA al 22% su incidenza manodopera	€	32.695,94
b.8.5 IVA al 22% su spese tecniche	€	20.829,37
b.8.6 IVA al 22% su Inarcassa	€	833,17
b.8.7 IVA al 22% su Imprevisti	€	9.968,40
<b>TOTALE TABELLA B</b>	<b>€</b>	<b>333.613,43</b>

<b>TOTALE TABELLA A</b>	<b>€</b>	<b>566.386,57</b>
<b>TOTALE TABELLA B</b>	<b>€</b>	<b>333.613,43</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>900.000,00</b>