

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 665 DEL 17.12.2019, DECRETO DIRIGENZIALE N. 1 DEL 09.01.2020
REGIONE CAMPANIA

D7	QUADRO ECONOMICO
-----------	-------------------------

OGGETTO **INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE RIVESTONO CARATTERE DI URGENZA PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO, OVVERO IL REGOLARE FUNZIONAMENTO, DELL'IMPIANTO CHE OSPITA MANIFESTAZIONE SPORTIVE DI CARATTERE NAZIONALE**

DOC: **ENP_OMG_DB_01_A19036** EMISSIONE: **27.01.2020** REV.: **B** EMIS.: **01**

PALAZZETTO DELLO SPORT:

- Superficie totale (piano terra e piano primo): $\cong 3.468 \text{ m}^2$
- Finitura campo di gioco: **listoni in legno massello fissata su sottostruttura elastica a doppia orditura**
- Capienza certificata per il pubblico: **1500 spettatori**
- Parcheggio esterno
- Autorizzazione antincendio: **119767**
- Collaudato dalla Commissione di collaudo con esito positivo

IL TECNICO
**Il Dirigente U.P. Settore Ambiente
Lavori Pubblici
Ing. Giuseppe Sabini**

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuliano Vassallo

COMMITTENTE

Società **COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**
 con sede nel Comune di **GIUGLIANO IN CAMPANIA** provincia **NA** CAP **80014**
 alla via **CORSO CAMPANO** N° **200** Scala **--** Piano **--** Int. **--**
 C. Fisc. **80049220637** P. IVA **01547361210**

IMMOBILE/ATTIVITA'

Attività **PALAZZETTO DELLO SPORT**
 con sede nel Comune di **GIUGLIANO IN CAMPANIA** provincia **NA** CAP **80014**
 Sito in **VIA PIGNA** N° **SNC** Tel. **--**

Il presente documento si compone di un numero di pagine **1**
 e di un numero di allegati non impaginati **7**
 Per un TOTALE di pagine **8**

U. P. AMBIENTE E LL. PP. DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA



CO

QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico per le lavorazioni sopra descritte è riportato di seguito.

A1	Lavori di manutenzione straordinaria per rendere funzionale il Palazzetto		€ 43.200,00
A2	Oneri per la sicurezza del Cantiere: valutati su A1	3%	€ 1.296,00
A	TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 44.496,00
B	Incentivo interno come previsto da Legge: valutato su A	2%	€ 889,92
C	Parcella professionali per progettazione e Direzione Lavori (incluso Inarcassa 4%)		€ 3.500,00
D	IVA, valutata sugli importi A+C	22%	€ 10.559,12
E	TOTALE INTERVENTO		€ 59.445,04

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Gli interventi previsti non prevedono lavorazioni che presentano specifiche criticità. Di seguito è riportato il cronoprogramma dei lavori.

DESCRIZIONE	GIORNI SOLARI									
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
A1 Lavori di manutenzione straordinaria per rendere funzionale il Palazzetto										
A1.0 0. organizzazione del cantiere										
A1.1 1. Infiltrazione di acqua piovana dal lastrico solare										
A1.2 2. Infiltrazione di acqua piovana dagli infissi perimetrali sud ed ovest										
A1.3 3. Sistema addolcitore dell'acqua										
A1.4 4. Circuito di ricircolo dell'impianto idrico										
A1.5 5. Sostituzione delle pompe dell'impianto idrico sanitario										
A1.6 6. impianto di diffusione sonora										
A1.7 Verifica tecnico funzionali e collaudo										

Il Dirigente U.P. Settore Ambiente
Lavori Pubblici
Ing. Giuseppe Sabini

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuliano Vassallo

