

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Provincia di Napoli

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico cimitero



ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

RE11



Dati Catastali:

Fog. 53A

P.lle 1; 12; 1000

REV.01.1

05/12/2018

Il R.U.P.:

Geom. Giuliano Vassallo

Il Dirigente:

Ing. Giuseppe Sabini

Sez. A/a
Il Progettista:
Arch. Nicola D'Alterio

Arch. NICOLA D'ALTERIO
N. 10533

Visti e Pareri:

QUADRO ECONOMICO

<i>Tabella A</i>	
a1. IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (esclusi oneri della sicurezza indiretti)	€ 747.189,94
TOTALE LAVORI ESCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI, INDIRETTI ED INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA	€ 525.829,96
a2. INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 207.865,36
a3. ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 13.494,63
a4. ONERI DELLA SICUREZZA SPECIALI (non soggetti a ribasso d'asta) 1,5%	€ 11.207,85
TOTALE TABELLA A	€ 758.397,79

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

<i>Tabella B</i>	
b1. Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 6.747,66
b2. Conferimento a discarica	€ 14.187,38
b3. Imprevisti	€ 41.871,89
b7. SPESE GENERALI	
b7.1 Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 5.000,00
b7.2 SPESE Tecniche	€ 110.000,00
b7.4 Fondo per incentivo alla progettazione e RUP	€ 15.167,96
b7.5 Spese per pubblicità	€ 3.000,00
b7.6 Contributo previdenziale CNPAIA 4%	€ 4.400,00
b8. Totale IVA e altre imposte	
a. IVA 22% (su importo dei lavori escluso oneri sicurezza ed incidenza mano d'opera)	€ 115.882,59
b. IVA 22% (su oneri della sicurezza diretti)	€ 2.968,82
c. IVA 22% (su oneri della sicurezza speciali)	€ 2.465,73
d. IVA 22% (su incidenza della mano d'opera)	€ 45.730,38
f. IVA 22% (su spese tecniche)	€ 24.200,00
h. IVA 22% (su imprevisti)	€ 9.211,82
i. IVA 22% (su CNPAIA)	€ 968,00
TOTALE TABELLA B	€ 401.602,21

Totale Tabella A	€ 758.397,79
Totale Tabella B	€ 401.602,21
Totale Progetto	€ 1.160.000,00

